Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria

Quintanilla n° 1
35417- Arucas

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PA RA LA
CONTRATACION DE LAS OBRAS “REHABILITACION DEL PATRI MONIO
HISTORICO Y REGENERACION DEL LITORAL COMO DINAMIZAC ION
TURISTICA DE ARUCAS (T.M. DE ARUCAS)”, DENTRO DEL PLAN DE
DINAMIZACION TURISTICA DEL NORTE DE GRAN CANARIA (C OFINANCIADO
POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL). MEDIANTE
CONCURSO, PROCEDIMIENTO ABIERTO.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras de
“REHABILITACION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y REGENERA CION DEL
LITORAL COMO DINAMIZACION TURISTICA DE ARUCAS (T.M. DE ARUCAS),
DENTRO DEL PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA DEL NORTE DE GRAN
CANARIA (COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESAR ROLLO
REGIONAL)”, incluye actuaciones en la franja litoral del municipio El Puertillo y San
Andrés, con el acondicionamiento y colocacion de una estructura como elemento
cualificador del espacio en la rotonda de Bafaderos disefiado por el artista Pepe
Damaso y otras obras como la mejora de muros, pavimentacion y colocacion de
mobiliario para los servicios de playa.

Este Proyecto esta incluido en el Convenio de Colaboracion entre el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Consejeria de Turismo de la
Administracion Publica de la Comunidad Auténoma de Canarias, el Patronato de
Turismo de Gran Canaria, la Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran
Canaria, la Asociacibn de Empresarios de Actividades Diversas de la Zona
Comercial de Arucas (Asemar), para el desarrollo de un Plan de Dinamizacion
Turistica en el Norte de Gran Canaria.

Dicho objeto corresponde al cédigo 4525.3 TRABAJOS DE HORMIGONADO y
45.25.5 TRABAJOS DE ALBANILERIA, de la nomenclatura de la Clasificacion de
Productos por Actividades 2002 (CPA-2002), asi como a los codigos 45262311-4
TRABAJOS DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON vy 45262520-2 TRABAJOS DE
ALBANILERIA de la nomenclatura Vocabulario Comuin de Contratos (CPV) de la
Comision Europea.

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el 6érgano de
contratacion mediante acuerdo de la Junta Plenaria de la Mancomunidad de 8 de
mayo de 2006.

1.3.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de prescripciones
técnicas, la memoria en lo referente a la descripcion de los materiales basicos o
elementales que formen parte de las unidades de obra, los cuadros de precios, el
programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el que presente el adjudicatario, una
vez aprobado por la Administracion.
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Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el adjudicatario, en
prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion del contrato.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El 6rgano de contratacion, que actia en nombre de la Mancomunidad de
Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, es el Pleno de la Mancomunidad, en virtud
de la disposicion adicional novena del TRLCAP vy el articulo 22 de la Ley 7/1985, de 2
de abril , reguladora de las bases de Régimen Local.

2.2.- El mencionado érgano tiene facultad para adjudicar el correspondiente
contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las prerrogativas de interpretarlo,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés
publico, acordar su resolucion y determinar los efectos de ésta, con sujecion a la
normativa aplicable. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin
perjuicio del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO

La contratacion a que sirve de base este pliego tiene caracter administrativo, y
ambas partes quedan sometidas al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (TRLCAP) aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, asi como al Reglamento General de dicha ley, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y al Pliego de Clausulas Administrativas
Generales del Estado para la contratacion de obras del Estado aprobado por el
Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, en cuanto no se oponga al Texto Refundido y
al Reglamento General citados.

Asimismo, seran de aplicaciébn las demas disposiciones que regulan la
contratacion administrativa del Estado, y las dictadas por la Comunidad Auténoma de
Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.

En cualquier caso la contratacibn debera supeditarse a las disposiciones,
politicas y acciones comunitarias, incluidas las correspondientes a las normas de la
competencia, a la contratacion publica, a la proteccién y mejora del medio ambiente, a
la eliminacion de desigualdades y al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres,
de conformidad con lo establecido en el articulo 12 del Reglamento CE n°® 1260/1999
del Consejo de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales
sobre los Fondos Estructurales.

Asimismo, habra de sujetarse a las disposiciones en materia de informacién y
publicidad, de conformidad con lo establecido en el articulo 46 del citado Reglamento
CE n°® 1260/1999, y con arreglo a las normas contenidas en el Anexo del Reglamento
CE n° 1159/2000 de la Comision de 30 de mayo de 2000, sobre las actividades que
deben llevar a cabo los Estados miembros en relacién con las intervenciones de los
Fondos Estructurales.
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4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas,
espafolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no se hallen
comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el articulo 20 del TRLCAP,
extremo que se podrd acreditar por cualquiera de los medios establecidos en el
articulo 21.5 del TRLCAP.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea,
deberan acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de inscripcion en uno
de los registros profesionales o comerciales que se indican en el anexo | del
Reglamento General de la LCAP.

4.2.- Ademas de los requisitos resefiados, los licitadores deberdn acreditar la
adecuada clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente pliego.

No obstante, las empresas no espafolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea no necesitardn disponer de dicha clasificacion, debiendo
acreditar su solvencia técnica, economica y financiera a través de los medios de
justificacién que, al amparo de los articulos 16 y 17 del TRLCAP, se resefian a
continuacion:

a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la existencia
de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

b) Relacion de la obras de construccién en el curso de los ultimos cinco afios que
impliquen importe, fechas y beneficiarios publicos o privados de las mismas,
acompafiada de certificados de buena ejecucibn para las obras mas
importantes.

c) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que
dispondra el empresario para la ejecucion de las obras de construccion,
debiendo constar necesariamente de la maquinaria prevista en el proyecto
técnico.

d) Declaracion indicando los efectivos personales medios anuales de la empresa,
debiendo constar necesariamente un Jefe de Obra, un Encargado de la Obra y
un Técnico de Seguridad y Salud con titulacion de Arquitecto Técnico o
Ingeniero Técnico.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de clasificacion o
documentos similares que hayan sido expedidos por Estados miembros de la
Comunidad Europea a favor de sus propios empresarios constituirdn una presuncion
de capacidad en los términos resefiados en el articulo 26.2 del TRLCAP.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes indicados, los
licitadores deberan asumir el compromiso de adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales y materiales suficientes para llevarla a cabo adecuadamente,
medios que, de acuerdo con lo dispuesto en la clausula 13.3.4 del presente pliego,
deberan detallar en su oferta.
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4.3.- No podran concurrir a la licitacibn aquellas empresas que hubieren
participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas a que se refiere el
presente contrato, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la
libre concurrencia o0 suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las
empresas licitadoras.

4.4.- Los que contraten con la Administraciébn, podran hacerlo por si, o
mediante la representacion de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Secretaria General de la
Mancomunidad, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para licitar, con caracter
previo a la presentacion de la misma.

No obstante, y con caracter excepcional, los documentos acreditativos de la
representacion, podran ser calificados, en el seno de la Mesa de Contratacion, por la
Secretaria de la Mancomunidad, consignandose expresamente en el acta la
manifestacion del Letrado respecto a si la documentacion aportada es bastante para
gue el representante ejerza las facultades de licitar en relacion con el expediente
concreto.

5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, sera la siguiente:

= Grupo C (Edificaciones), subgrupo 2 (estructuras de fabrica u
hormigon), categoria ¢

= Grupo G (Viales y pistas), subgrupo 6 (obras viales sin calificacion
especifica), categoria b

5.2.- Para los empresarios no espafoles de la Comunidad Europea que no
estén clasificados, sera suficiente acreditar ante el 6érgano de contratacion la
capacidad financiera, econémica y técnica, conforme a los articulos 16 y 17 del
TRLCAP, asi como su inscripcién en el Registro a que se refiere el apartado i) del
articulo 20 del citado texto refundido.

6.- PRESUPUESTO DE LICITACION

6.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras asciende a la cantidad de
CL}ATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS CON NUEVE
CENTIMOS (460.802,09 €), distribuido en las siguientes anualidades:

Ao 2006: 263.567,24 euros.
Afo 2007: 197.234,85 euros.
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6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que regiran
durante la ejecucién de las obras, seran los que resulten de la aprobacion de la
proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
economicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la partida presupuestaria
75161102 , proyecto de inversion PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA.

8.- REVISION DE PRECIOS

Dado que la duracion del proyecto es de ocho meses, en la presente
contratacion no habra revisién de precios y entenderse, en principio, que la duracién
del contrato no excedera de un afio desde su adjudicacion, de conformidad con lo
preceptuado en el articulo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

9.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo méaximo de ejecucion de las obras sera de OCHO (8) MESES, a contar
desde la iniciacion de las mismas.

Se deben cumplir con los plazos parciales incluidos en el programa de trabajo
obrante en el proyecto.

Estos plazos parciales, y para las mismas partes de la obra, seran, con
referencia al dia de iniciacion de la misma, los consignados en el programa de trabajo
presentado por el contratista y aprobado por el 6rgano de contratacion y se
entenderan integrados en el contrato a efectos de su exigibilidad.

Il
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

10.1.- El contrato se adjudicara por concurso, mediante procedimiento abierto.

10.2.- Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del contrato
los siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la siguiente

valoracion:
CRITERIOS PONDERACION
1.- APORTACION DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD Hss:}ioio
2.- COMPROMISO DE MANTENIMIENTO Hasta 30
puntos
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3.- MEJOR PROGRAMA DE TRABAJO Hasta 25
puntos

4.- MEJOR OFERTA ECONOMICA. Hasta 15
puntos

TOTAL 100 puntos

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Territorial 26/1999, de 25 de
febrero, tendran preferencia para la adjudicacion del contrato las empresas que en
el momento de la licitacion cuenten en su plantilla con un nimero de trabajadores
minusvalidos no inferior al 2% de la misma, siempre que sus proposiciones
obtengan una evaluacion global que no se distancie en mas del 15% de la
proposicion mejor valorada.

La valoracion de las ofertas se realizard& de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

1°.- Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor respecto de
cada uno de los criterios.

2°.- Obtenido el orden de prelacion de todas las ofertas respecto de un criterio,
se asignara a la mejor oferta el maximo de los puntos correspondientes a dicho
criterio.

3°.- A las ofertas siguientes en el orden de prelacién de cada criterio se les
asignaran los puntos que proporcionalmente correspondan por su diferencia con la
mejor oferta, de acuerdo con la siguiente férmula: P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)/mo,
segun se trate, respectivamente, de proporcion inversa o proporcion directa con la
mejor oferta, (donde "P" es la puntuacion, "pm" es la puntuacién maxima, "mo" es la
mejor oferta y "O" es el valor cuantitativo de la oferta que se valora). Tratandose de
criterios no cuantificables numéricamente, a cada una de las ofertas se le asignara en
"O" un valor sobre 10, a fin de determinar su puntuacién en funcién de la proporcion
gue le separa de la mejor oferta. En el caso de obtener cero puntos en un criterio de
valoracion no se aplicara, para ese criterio, la formula anteriormente sefialada.

EXPLICACION DE LOS CRITERIOS Y MODO D E PUNTUAR

10.2.1.- APORTACION DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Las empresas licitadoras para alcanzar la puntuacion de este criterio deberan
comprometerse por escrito a aportar un técnico que realice las funciones de
Coordinador de Seguridad y Salud de la obra, dicho técnico tendra la cualificacién
necesaria y demostrable para desarrollar este cometido.

Dicho técnico tendra que tener plena dedicacion a esta obra, con todo lo que
implica una Coordinacién en Seguridad y Salud.

Antes de iniciar la obra, ademas de las gestiones administrativas obligatorias
gue debera realizar dicho técnico con las distintas administraciones vinculadas a
esta coordinacion, debera presentar a la Mancomunidad el comprobante del seguro
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de responsabilidad civil. El técnico seleccionado por la empresa debera contar con
el visto bueno de la Administracion.

En este apartado no cabe medias soluciones, y por lo tanto o se obtiene la

totalidad de la puntuacion, es decir 30 puntos en el caso de aportar el Coordinador
de Seguridad y Salud, o cero puntos en el caso de no aportar dicho Coordinador.

10.2.2.- COMPROMISO DE MANTENIMIENTO

El mantenimiento se refiere en concreto a la obra de la rotonda de banaderos.

El mantenimiento que oferten tendra que ser obligatoriamente integral, es
decir, tanto lo relacionado con el agua como con la electricidad, y la reposiciéon de
las piezas averiadas o rotas, incluso por actos vandalicos.

Es obligatorio que la empresa defina con exactitud de qué modo pretende
realizar el mantenimiento, es decir, si con personal propio, o contratando una
empresa especializada, frecuencia de las visitas de inspeccién, tiempo previsto para
actuar en la solucién de las averias, etc, de modo que quede claro para la mesa de
contrataciones en qué consiste realmente el ofrecimiento del mantenimiento, que
debera quedar plasmado en un contrato de mantenimiento.

La mayor puntuacion la obtendra la empresa que oferte mas tiempo de
mantenimiento. La empresa que solo ofrezca lo estrictamente obligatorio, segun ley,
obtendréa cero puntos.

10.2.3.- MEJOR PROGRAMA DE TRABAJO.

El planning de obra que se presenta en el proyecto es ELEMENTAL, y sélo
sirve para fijar exactamente las cifras que deben poderse certificar, como minimo,
en los DOS PRIMEROS meses.

La mayor puntuacion la obtendran los planning mas elaborados, es decir los
gue definan dia a dia cada unidad de obra , con sus cantidades correspondientes.
Es obligatorio que la cantidad resultante de sumar lo facturado en los dos primeros
meses sea, como minimo, igual a lo reflejado en el planning aportado en el
proyecto, pudiendo ser superior, pero sin valoracién en cuanto a puntuacion se
refiere, asi como el resto de los meses tendran la facturacion que cada contrata
estime conveniente, pudiendo incluso acortar el plazo, pero sin obtener puntuacion
por ello.

El incumplimiento del minimo a facturar en los dos primeros meses
INVALIDARA POR COMPLETO el Planning propuesto, asi como las incongruencias
constructivas que de €l se extraigan, por irreal a priori.

Es evidente que el Planning que propongan debe ser real, lo que conlleva
estudiar previamente la obra con detalle, para saber con qué se enfrentan y tener
previstas las soluciones de las dificultades o tropiezos con lo que se encontraran en
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la obra. Para cualquier aclaracion del proyecto se recurrira a los redactores del
mismo.

10.2.4.- MEJOR OFERTA ECONOMICA

No se valoraran las ofertas presentadas por un presupuesto de ejecucion por
contrata con una baja superior al 15%, por considerarlo improcedente en esta obra.

Las ofertas que coincidan con el precio de licitacién tendran 0 puntos, y
progresivamente, hasta llegar a la maxima puntuacion de 15 puntos, en la ultima
horquilla del 15%.

Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respect 0 a cada uno de los
criterios, se sumara la puntuacion total de cada un a de ellas, resultando
seleccionada la que obtenga mayor puntuacion, tenie ndo en cuenta en su caso
el criterio preferencial para las empresas con trab  ajadores minusvalidos, antes
expuesto. En caso de producirse empate en la puntua  cién final, la adjudicacion
recaera en la oferta que en su conjunto se consider e mas beneficiosa para el
interés publico, teniendo en cuenta el orden de pre lacion de los criterios de
adjudicacion y la ponderacion de su incidencia en | a valoracion de las ofertas
empatadas.

10.3- La totalidad de las mejoras propuestas en su oferta por el licitador que
resulte adjudicatario, tendran caracter de documento contractual y por tanto, formaran
parte integrante del contrato que se suscribird, debiendo mantenerse durante el plazo
de ejecucion de las obras, o, en su caso, de la garantia, hasta la finalizacion del
contrato por causa imputable al contratista.

En cuanto al plazo de ejecucion propuesto por el licitador que resulte
adjudicatario, se estara a lo dispuesto en las clausulas 26 y 26 bis del presente pliego.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

De acuerdo con lo establecido en el articulo 35-1 del TRLCAP, los licitadores no
deberan constituir garantia provisional.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se presentaran,
en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y plazo sefialado en el
anuncio de licitacion publicado en el Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas y, en
su caso, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el Boletin Oficial del
Estado.

12.2.- La presentacion podra realizarse mediante entregas en las oficinas que
se indiguen en el anuncio de licitacion o bien mediante envio por correo o mensajeria,
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en cuyo caso el interesado debera acreditar, con el resguardo correspondiente, la
fecha de imposicion del envio y comunicar en el mismo dia al érgano de contratacion,
por fax, telex o telegrama, la remision de la proposicion. Dicha comunicacion podra
también realizarse por correo electrénico, si bien este medio so6lo sera valido si existe
constancia de su transmision y recepcion, de sus fechas y del contenido integro de
las comunicaciones y se identifica fidedignamente al remitente y al destinatario. Sin
la concurrencia de ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el caso que
fuera recibida fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del plazo,
no sera admitida ninguna proposicién enviada por correo.

12.3.- Los interesados podran examinar el proyecto y el pliego en las oficinas
sefaladas en el anuncio de licitacion.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin
salvedad alguna.

12.5.- La presentacion de la proposicion se debera realizar en una sola de las
dependencias administrativas de entre las varias que existan para poder llevarla a
cabo, rechazandose en caso contrario todas las presentadas por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

13.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, identificados en su
exterior con indicacion de la licitacion a la que se concurra y el nombre y apellidos o
razén social de la empresa licitadora, numeros de teléfono y de fax, y direccion de
correo electronico, de disponer de ellos, asi como con la firma del licitador o persona
que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado numéricamente en
hoja independiente, debera tener los requisitos que se sefialan a continuacion:

13.2.- Sobre numero 1 : Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1: Docu-
mentacion General para el concurso de las obras de “REHABILITACION DEL
PATRIMONIO HISTORICO Y REGENERACION DEL LITORAL COMO
DINAMIZACION TURISTICA DE ARUCAS (T.M. DE ARUCAS), DENTRO DEL
PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA DEL NORTE DE GRAN CA NARIA
(COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO RE GIONAL)”,

Su contenido sera el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del
empresario y la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en la forma
siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de
empresarios individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar escritura
de constitucion, o de modificacion en su caso, inscritas en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
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aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el documento de constitucion, estatutos o
acto fundacional en el que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espafiolas de Estados miembros de la Comunidad Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, habran de acreditar su
capacidad de obrar mediante presentacion de certificacién de estar inscritas en alguno
de los registros que se indican en el Anexo | del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de obrar
mediante certificacion expedida por la representacion diplomatica espafiola en el
Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran inscritos en el Registro
local, profesional, comercial o analogo o, en su defecto, que actian con habitualidad
en el trafico local en el ambito de las actividades que constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva representacion diplomatica
espafiola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su vez la participacion
de empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion, en forma
substancialmente analoga. Cuando el presupuesto de la contratacién sea de cuantia
igual o superior a 5.358.153 euros y el Estado de procedencia sea signatario del
Acuerdo sobre Contratacion Publica de la Organizacion Mundial del Comercio, el
informe de reciprocidad antes mencionado sera sustituido por informe de la citada
representacion diplomatica relativo a tal condicion.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espafia, con
designacion de apoderados 0 representantes para sus operaciones y que estén
inscritas en el Registro Mercantil.

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste debera
aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la representacion y del
ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por la Secretaria General de la
Mancomunidad.

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo una
union temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y capacidad,
indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la
participacion de cada uno de ellos, asi como la designacion de un representante o
apoderado Unico de la unién con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin
perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las
empresas para cobros y pagos de cuantia significativa.

13.2.2.- Certificado de la clasificacion requerida en la clausula 5 del presente
pliego, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion Administrativa.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior, para los empresarios no
espafioles de Estados miembros de la Comunidad Europea, sera suficiente que
acrediten, en su caso, ante el 6érgano de contratacion correspondiente su solvencia
econdmica, financiera y técnica, conforme a los requisitos establecidos en la clausula
4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las
empresas que integran la union han obtenido clasificacion en alguno de los grupos o
subgrupos exigidos en la clausula 5 del presente pliego. En tal caso, se acumularan
las clasificaciones individuales de sus miembros, a efectos de poder acreditar la
clasificacion global exigida.
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Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no comunitarios o
extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar su clasificacién y los
ultimos, en defecto de ésta, su solvencia econdmica, financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o0 declaracion
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u organismo
profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante notario publico, de no
estar incurso en las prohibiciones para contratar con la Administracion conforme al
articulo 20 del TRLCAP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unién Europea y esta
posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra sustituirse por
declaracién responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia,
en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante.

Toda la documentacion a presentar por los licitado res habra de ser
documentacion original o bien copias que tengan car acter de auténticas o
compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto el
documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que habra de
aportarse en original. Asi mismo, los licitadores p resentaran su documentacion
en castellano.

13.3.- Sobre numero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2:
Proposicibn  para el concurso de las obras de REHAB ILITACION DEL
PATRIMONIO HISTORICO Y REGENERACION DEL LITORAL COMO
DINAMIZACION TURISTICA DE ARUCAS (T.M. DE ARUCAS), DENTRO DEL
PLAN DE DINAMIZACION TURISTICA DEL NORTE DE GRAN CA NARIA
(COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO RE GIONAL)",
El contenido de las ofertas econdmicas sera redactado segun el modelo anexo al
presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer claramente lo que el
organo de contratacion estime fundamental para considerar las ofertas, y que, de
producirse, provocaran que la proposicion sea rechazada.

Los licitadores incluirdan, asi mismo, en este sobre la documentacion
relacionada con los criterios de adjudicacion no econdmicos a que se refiere la
clausula 10.2 del presente pliego, en especial:

- Declaracion de aportacion, si procede, del Coordinador de Seguridad y Salud
de la obra, conforme a lo previsto en el criterio 1°.

- Descripcion de del compromiso de mantenimiento de la Rotonda de Bafaderos,
conforme a lo previsto en el criterio n° 2.

- Propuesta de programa de trabajo acompafado del correspondiente planning,
conforme al criterio 3.
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- Propuesta de oferta econdémica, conforme a lo previsto en el criterio n® 4 y
segun el modelo de proposicion econémica del Anexo |.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los criterios a
gue se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los requisitos exigidos en
los péarrafos anteriores, la proposicién de dicho licitador no seré valorada respecto del
criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion, que debera estar suscrita en
su totalidad por el licitador o ir acompafiada de una relacion de los documentos que la
integran, firmada por el licitador declarando, bajo su responsabilidad, ser ciertos los
datos aportados, reservandose la Administracion la facultad de comprobar en
cualquier momento su veracidad, bien antes de la adjudicacién del contrato, o bien
durante su vigencia, por si misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de
documentacion o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos
provocara la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucién del contrato, con
pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e
indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

13.3.1.- Los licitadores podran presentar proposiciones referidas a uno, a
varios, o a la totalidad de los lotes determinados en las prescripciones técnicas
anexas, especificandose, en su caso, la oferta correspondiente a cada lote.

13.3.2.- Cada licitador podra presentar solo una proposicion en relacion con
el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o alternativas.

13.3.3.- El empresario que haya licitado en unidon temporal con otros
empresarios no podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni figurar en
mas de una unién temporal participante en la licitacion. El incumplimiento de esta
prohibicién daréa lugar a la no admision de todas las proposiciones por él suscritas.

13.3.4.- Los licitadores deberan incluir en su proposicién una relacién detallada

de los medios personales y materiales que se comprometen a adscribir a la ejecucion
del contrato.

14.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacion estara integrada por:

- El Sr. Presidente de la Mancomunidad.

- El Sr. Alcalde de Arucas.

- El Sr. D. Enrique Orts Villalonga, Funcionario del Ayuntamiento de Arucas.

- La Interventora de la Mancomunidad, Dfia Natalia Oliva Garcia

- La Secretaria Accidental de la Mancomunidad, Diia. M2 Celia Casal Lopez, quien
realizara ademas las funciones de Secretaria de la Mesa.
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Formara parte de la mesa de contratacibn con voz, pero sin voto, las
siguientes personas que realizaran funciones de asistencia a la mesa: el Sr. Gerente
de la Mancomunidad y el Director de la obra.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de contratacion
procedera a la calificacion de la documentacion general contenida en los sobres
numero uno presentados por los licitadores, y si observase defectos materiales en la
documentacién presentada, lo notificara por fax, telegrama o correo electrénico al
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el expediente,
concediéndole un plazo no superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora
bien, si la documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o
deficiencias materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa de
contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los licitadores,
podra recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas sobre las certificaciones
y documentos presentados, asi como requerirlos para la presentacion de otros
documentos complementarios, requerimiento que deberad ser cumplimentado en el
plazo maximo de cinco dias naturales y siempre antes de la declaracién de admisiéon
de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del sobre
n° 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las aclaraciones o
documentos complementarios requeridos, o transcurrido el plazo que se hubiere
conferido al efecto, realizard en acto publico la apertura de las proposiciones de los
licitadores admitidos, en el lugar y hora sefialados en el anuncio de licitacion, con
arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del nimero
de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores, comunicando el resultado
de la calificacion de la documentacion general presentada en los sobres n® 1, con
expresion de los licitadores admitidos y de los excluidos, y de las causas de su
exclusion, invitando a los asistentes a que formulen las observaciones que estimen
oportunas, que seran reflejadas en el acta, pero sin que en este momento pueda la
Mesa hacerse cargo de documentos que no hubiesen sido entregados durante el
plazo de admision de ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura de los
sobres n° 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta econémica y a la
relacion de los documentos aportados respecto a los restantes criterios de
adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa invitara a
los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o reservas estimen
oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles, en caso de producirse
éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones escritas ante el érgano de
contratacion, en el plazo maximo de dos dias habiles. A continuacion, se dara por
concluido el acto publico de apertura de proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara
constancia en el acta de la reunion de la Mesa.
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16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar los informes técnicos que estime
oportunos, elevara al 6érgano de contratacion la propuesta de adjudicacion razonada
gue estime adecuada, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios
indicados en la clausula 10.2 del presente pliego, acompafiada de las actas de sus
reuniones y de la documentacion generada en sus actuaciones y, en su caso, de los
informes emitidos.

A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el érgano de contratacion
adjudicara motivadamente el contrato en el plazo maximo de tres meses, a contar
desde la apertura de las proposiciones.

16.3.- Transcurrido el plazo sefialado en el apartado anterior, sin haberse
dictado acuerdo resolutorio del concurso, los licitadores podran retirar sus ofertas y las
garantias constituidas.

16.4.- La Administracion tendra la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicibn mas ventajosa o0, alternativamente, declarar desierto el concurso,
motivando en todo caso su resolucion en base a los criterios de adjudicacion del
concurso establecidos en este pliego.

16.5.- El licitador propuesto como adjudicatario deberd acreditar, antes de la
adjudicacion y en el plazo maximo de 5 dias habiles desde que se le requiera al efecto,
gue se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social.

16.5.1.- La acreditaciébn de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion, de
acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el documento de
alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido aun la obligacion de
pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no conste
el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera estar referida al epigrafe
correspondiente al objeto del contrato que les faculte para su ejercicio en el ambito
territorial en que las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la matricula del citado
Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el o6rgano competente de la
Administracion del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias con este
altimo.

- Certificacion administrativa expedida por el O6rgano competente de la
Administracion de la Comunidad Auténoma de Canarias, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con la misma.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias que se
relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

16.5.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizara mediante certificacion expedida por
la autoridad administrativa competente. En el supuesto que haya de tenerse en cuenta
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alguna exencion, se habra de acreditar tal circunstancia mediante declaracion
responsable.

16.5.3.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores deberan
ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del Reglamento General
de la LCAP vy, en su caso, podran ser remitidas al 6rgano de contratacion por via
electronica, de acuerdo con la normativa vigente aplicable al respecto. No obstante lo
anterior, el licitador propuesto como adjudicatario no estara obligado a aportar dichas
certificaciones si en la declaracién responsable a que se refiere la clausula 13.2.3 ha
autorizado expresamente a la Administracion contratante para obtener de la
Administracion certificante la informaciéon que acredite que cumple las circunstancias
indicadas.

16.5.4.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas, pertenecientes o no
a Estados miembros de la Unién Europea que no tengan domicilio fiscal en Espafa,
deberan presentar certificacion expedida por autoridad competente en el pais de
procedencia, acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de las
correspondientes  obligaciones tributarias. Asi mismo, habrdn de presentar
certificacion, también expedida por autoridad competente, en la que se acredite que se
hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el
pais de su nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra
de referirse a los doce ultimos meses.

16.6.- Si el contrato no llegara a formalizarse por causa imputable al
adjudicatario y, en consecuencia, se decretase su resolucion, o cuando se trate de
continuar la ejecucion de un contrato ya iniciado y que ha sido declarado resuelto, el
organo de contratacion podra adjudicarlo de nuevo al licitador cuya oferta hubiera sido
la siguiente mas ventajosa, sin necesidad de convocar un nuevo concurso, de
conformidad con lo establecido en los articulos 84 y 90 del TRLCAP.

1]
FORMALIZACION DEL CONTRATO

17.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

17.1.- El adjudicatario debera acreditar, en el plazo de quince dias naturales
contados desde que se le notifique la adjudicacion del contrato, la constitucion de la
garantia definitiva por importe del 4 por 100 del importe de adjudicacién del contrato.

Si la proposicion del adjudicatario hubiese estado incursa inicialmente en la
presuncion de temeridad a que se refiere el articulo 86-3 del TRLCAP, la garantia
definitiva debera constituirse por un importe equivalente al 20 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, que sustituira a la del 4 por 100 prevista en el parrafo
anterior.

No sera precisa la constitucion de la garantia resefiada en los parrafos
anteriores cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o con
anterioridad al mismo, garantia global por importe suficiente ante la Administracion
contratante, en los términos previstos en el articulo 36.2 del TRLCAP, y dicha garantia
se encontrara vigente y efectiva,

Estaran exceptuados de la constitucion de la garantia definitiva las entidades
resefiadas en el articulo 40 del TRLCAP, en los términos de dicho precepto.
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17.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en valores
publicos o en valores privados, y por contrato de seguro de caucién, en la forma y
condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del Reglamento General de la
LCAP, debiendo depositarse su importe, o0 la documentacién acreditativa
correspondiente, en la Tesoreria de la Mancomunidad. Los avales y los certificados de
seguro de caucion deberan estar bastanteados por la Secretaria de la Mancomunidad.

17.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacién del contrato, experimente
variacion el valor del mismo, se reajustara la garantia en el plazo de quince dias
habiles contados desde la fecha en que se notifique al adjudicatario la resolucién de
modificacion del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60 del
Reglamento General de la LCAP.

17.4.- En el plazo de quince dias habiles, contado desde la fecha en que se
hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el adjudicatario
debera reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia que corresponda,
incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de treinta
dias naturales desde la fecha de la notificacién de la adjudicacién, el documento
administrativo de formalizacién del contrato, segun modelo anexo Il al presente pliego,
al que se unira un ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares, de las
prescripciones técnicas y de los documentos contractuales del proyecto de obras,
debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro del
mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, deber& aportar escritura publica
de constitucion como tal.

18.2.- El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso
administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi lo solicite
el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento.

18.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato
dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la resolucion del mismo,
siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el articulo 109 del Reglamento
General de la LCAP. En tal supuesto, procedera la incautacion de la garantia
provisional y la indemnizacion de los dafios y perjuicios ocasionados.

18.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion de
urgencia se podra, previa constitucion de la garantia definitiva, iniciar la ejecucion del
contrato sin la previa formalizacion, en la forma prevista en el articulo 71.2.c) del
TRLCAP.

v
EJECUCION DEL CONTRATO
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19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

19.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion del
contrato, salvo casos excepcionales, se procedera, en presencia del contratista, a
efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a la licitacion, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 142 del TRLCAP y en los articulos 139, 140y
141 del Reglamento General de la LCAP.

19.2.- En el caso de que el expediente de contratacion haya sido declarado de
tramitacion urgente, la comprobacion del replanteo se realizara a partir del momento
en que el adjudicatario haya constituido la garantia definitiva.

19.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin reserva por
parte del contratista, el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre la
posesion y disposicion real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, se
dara por el director de la obra la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este
extremo explicitamente en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado
el contratista por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de
ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

20.- PROGRAMA DE TRABAJO

20.1.- El contratista debera presentar, en plazo no superior a treinta dias desde
la formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los extremos que se
indican en el articulo 144 del Reglamento General de la LCAP.

20.2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion en las
condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo total y
modificaciones en los plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre que las
disponibilidades de crédito de la Administracion permitan efectuar los reajustes de
anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y sin que, en ningun
caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de adjudicacion de la obra.

20.3.- El 6rgano de contratacion resolvera dentro de los 15 dias naturales
siguientes a la presentacion del programa de trabajo, pudiendo introducir, en la
Resolucién aprobatoria, modificaciones o determinadas prescripciones, siempre que
no contravengan las clausulas del contrato.

20.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al contrato,
practicandose en su caso, el correspondiente reajuste de anualidades.

21.- SENALIZACION DE OBRAS

21.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefales precisas
para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan los trabajos y los
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puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos, tanto en dicha zona como
en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccién acerca
de instalaciones de sefiales complementarias o modificacion de las que haya
instalado.

Los gastos que origine la sefializacion seran de cuenta del contratista.

21.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de iniciacion, el
contratista colocara, a su costa, donde se realiza la obra un cartel como minimo
ajustado a las normas sobre informacién y publicidad para los proyectos de obras
cofinanciados por el FEDER. El cartel debera incluir la imagen corporativa del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Gobierno de Canarias, Patronato de
Turismo de Gran Canaria y Mancomunidad del Norte de Gran Canaria y el FEDER.

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el contratista
haya instalado la sefalizacion referida en el mismo, ésta sera instalada por la propia
Administracion, corriendo los gastos por cuenta del contratista.

\Y;
EJECUCION DE LAS OBRAS

22.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATIST A

22.1.- La Administracion, a través del director facultativo nhombrado al efecto,
efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la
obra contratada, emitiendo sus 6rdenes e instrucciones al contratista por medio de su
delegado de obra.

22.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona designada por
éste, y aceptada por la Administracion antes de la formalizaciéon del contrato, con
experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto de contratacion, y con
dedicacion plena .

A los efectos, se entiende por dedicacion plena la no posibilidad de adscripciéon
simultdnea del delegado a mas de 3 obras.

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

23.1.- Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las estipulaciones
contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al proyecto
que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en interpretacion
técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las obras. Cuando dichas
instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser ratificadas por escrito en el mas
breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes.
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23.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la construcciéon puedan
advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion, hubiera
alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista debera rehacerla sin
derecho a indemnizacién de ningun género, aunque se hubiere apreciado después de
la recepcion.

Si la direccién estima que las unidades de obras defectuosas o que no cumplen
estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo, admisibles, puede
proponer a la Administracién su aceptacion, con la consiguiente rebaja en los precios.
El contratista, en tal caso, queda obligado a aceptar los precios rebajados fijados por la
Administracion, salvo que prefiera demoler y reconstruir las unidades defectuosas por
Su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato.

23.3.- Sera obligacion del contratista indemnizar todos los dafios y perjuicios
gue se causen, por si o por personal o medios dependientes del mismo, a terceros
como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

Cuando tales dafios y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia
inmediata y directa de una orden de la Administracion, o como consecuencia de los
vicios del proyecto elaborado por ella misma, serd responsable la Administracion
dentro de los limites sefialados en las Leyes.

23.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad, las
disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene
en el trabajo.

El contratista debera guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no
siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasion del mismo.

23.5.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista,
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 144 del TRLCAP.

24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

24.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la publicacion
de la licitacion en Boletines Oficiales y en dos periddicos de la provincia por una sola
vez, asi como los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicaciéon se descontaran en el primer pago efectuado a
favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del coste de aquéllos en la
Tesoreria General de la Mancomunidad.

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como en los
importes de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e impuestos,
directos e indirectos que graven la ejecucion de las obras, que correran por cuenta del
contratista. En especial se considera incluido en el Impuesto General Indirecto
Canario.
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Igualmente, se consideran incluidos en las proposiciones y en el presupuesto
de adjudicacion, corriendo por cuenta del contratista, las tasas y arbitrios municipales.

24.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles de
calidad acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima equivalente al
1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal limitacion y correran
integramente por cuenta del contratista, los gastos derivados de controles que sea
necesario realizar como consecuencia de defectos en la calidad y en la ejecucion de la
obra.

24.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los anuncios
de afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucion de las obras.

25.- ABONOS AL CONTRATISTA

25.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendran la consideracién de abonos
a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a que
correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el plazo de 10
dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo contar aquellas con
el visto bueno del facultativo supervisor de la obra designado por la Administracion.

Los abonos se realizaran dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha
de expedicion de la respectiva certificacion de obra.

25.2.- En caso de demora por la Administracion en el pago del precio, ésta
debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de dos meses, el
interés legal del dinero, incrementado en un 1,5 puntos de las cantidades adeudadas.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir del
vencimiento de los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el contratista podra
proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del contrato, debiendo
comunicar a la Administracion con un mes de antelacion, tal circunstancia, a efectos
del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los
términos establecidos en el TRLCAP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses, contados a
partir del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el parrafo primero de la
presente clausula, el contratista tendra derecho, asimismo, a resolver el contrato y al
resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.

25.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la
prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin embargo, a percibir
mayor cantidad del precio que la consignada en la anualidad correspondiente,
abonandose las certificaciones que excedan de dicha cuantia una vez iniciada la
anualidad siguiente.

25.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a cuenta
por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos a la obra, en la
forma y con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y 157 del Reglamento
General de la LCAP.
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25.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los medios
legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato, pero para que
dicha cesion surta efectos, y la Administracion expida el mandamiento de pago a
favor del cesionario, es preciso que se le notifique fehacientemente a ésta ultima el
acuerdo de cesion.

26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZ0OS

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién de
las obras en los términos previstos en la clausula 9 del presente pliego.

26.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en demora
por causa imputable al mismo, la Administracién podra optar indistintamente por la
resolucion del contrato con pérdida de garantia o por la imposicion de penalidades
diarias en la proporcién de 0,12 por cada 601,01 euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100
del precio del contrato, el 6érgano de contratacion estara facultado para proceder a la
resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién con imposicion de
nuevas penalidades. Esta misma facultad tendra la Administracion respecto al
incumplimiento por parte del contratista de los plazos parciales o cuando la demora en
el cumplimiento de aquéllos haga presumir razonablemente la imposibilidad del
cumplimiento del plazo total.

26.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacién a que pueda
tener derecho la Administracion por los dafios y perjuicios ocasionados por el retraso
imputable al contratista.

26.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion previa por
parte de la Administracion.

26.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por causas no
imputables al contratista, la Administracion podra a peticion de éste o de oficio,
conceder la prorroga adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 96.2 del
TRLCAP.

26 bis.- INCUMPLIMIENTO PARCIAL EN LA EJECUCION DEL OBJETO DEL
CONTRATO

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecucion de las prestaciones definidas en el contrato, el 6rgano de
contratacion podra optar, indistintamente, por su resolucion o por imponer las
siguientes penalidades: penalidades diarias en la proporcion de 0,12 por cada 601,01
euros del precio del contrato.

Vi
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SUBCONTRATACION

27.- SUBCONTRATACION

27.1.- El contratista podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del contrato,
siempre que el importe total de las partes subcontratadas no supere el 50 por 100 del
importe de adjudicacion del contrato.

Para llevar a cabo la subcontratacion de la ejecucion parcial de prestaciones objeto del
contrato principal, el contratista debera comunicarlo al érgano de contratacion con una
antelacién minima de 5 dias habiles a la fecha en que haya de iniciarse la ejecucién
del subcontrato, aportando, al mismo tiempo, la siguiente documentacion:

27.1.1.- Comunicacion del subcontrato a celebrar, suscrita por el contratista y el
subcontratista, con indicacidon de las prestaciones o partes del contrato a subcontratar
y Su importe.

27.1.2.- Declaracion responsable del subcontratista, formulada ante autoridad
administrativa, notario publico u organismo profesional cualificado, de no encontrarse
inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico o comprendido en
alguno de los supuestos del articulo 20 del TRLCAP, con excepcion de su letra k), ni
estar incurso en la suspensién de clasificacion.

27.1.3.- Declaracion del contratista de que las prestaciones a subcontratar,
conjuntamente con otros subcontratos precedentes, si los hubiere, no exceden del 50
por ciento del importe de adjudicacion del contrato principal, con indicacion expresa de
los importes de cada uno de los subcontratos realizados y del porcentaje que su
importe actual acumulado, incluido el que es objeto de comunicacion, representa sobre
el presupuesto de adjudicacién del contrato principal.

27.1.4.- Compromiso del contratista de cumplimiento de lo previsto en el articulo
116 del TRLCAP.

27.2.- Las modificaciones que se produzcan en las prestaciones objeto del
subcontrato a lo largo de su ejecucion, deberan ser notificadas por escrito al érgano de
contratacion, en un plazo no superior a quince dias de producirse la misma, con
indicacion de las modificaciones producidas.

27.3.- Sera requisito indispensable para el abono de las correspondientes
certificaciones o facturas al contratista, que el director o supervisor de la ejecucion del
contrato emita informe o diligencia haciendo constar el porcentaje subcontratado hasta
la fecha por el contratista para la ejecucion del contrato principal o, en su caso,
constatando que no se ha producido subcontratacion.

Vi
MODIFICACION DEL CONTRATO

28.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

En el supuesto de modificacion del contrato de obras se estard a lo dispuesto
en los articulos 54, 101 y 146 del TRLCAP.
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29.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracién acordare la suspension del contrato o aquélla tuviere lugar
por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 99.5 del TRLCAP y en la clausula 25.2
del presente pliego, se levantara un acta en la que se consignaran las circunstancias
gue la han motivado y la situacion de hecho en la ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, la Administracion abonaré al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifraran, en su caso, con
arreglo a lo dispuesto en el articulo 151.3 y 4 del TRLCAP.

VIl
FINALIZACION DEL CONTRATO

30.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS O BRAS

30.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la Administracion,
la totalidad de su objeto.

30.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias habiles,
comunicard por escrito a la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion
0 ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo de acuerdo con lo
preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP, deberan
concurrir un facultativo designado por la Administracion representante de ésta, un
representante de la Intervencion General, si procede, el facultativo encargado de la
direccion de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracién contratante y
representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando, en su caso, el plazo de garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se
hara constar asi en el acta y el director de las mismas sefalara los defectos
observados y detallard las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar
aguéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra
concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

30.3.- Podran ser objeto de recepcion parcial aquéllas partes de obra
susceptibles de ser ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso publico, en
cuyo caso, debera expedirse la correspondiente certificacion a cuenta.

30.4.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico, debidamente
motivadas en el expediente, el érgano de contratacién acuerde la ocupaciéon efectiva
de las obras 0 su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el cumplimiento del
acto formal de recepcién, desde que se produzca dicha ocupacién efectiva o puesta en
servicio se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion, de
acuerdo con lo previsto en el articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.
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31.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira por su
resolucién, acordada por la concurrencia de alguna de las causas previstas en los
articulos 111, 149 y 150 del TRLCAP, dando lugar a los efectos previstos en el articulo
151 de mismo texto refundido.

Producira igualmente la resolucion del contrato, el incumplimiento por el
contratista de la obligacion de guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que,
no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y hayan
llegado a su conocimiento con ocasion del mismo.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los efectos
antes indicados, las causas previstas en el articulo 6 del Decreto 87/1999, de 6 de
mayo, por el que se regula la subcontratacién en el ambito de la Comunidad Auténoma
de Canarias.

32.- LIQUIDACION

32.1.- Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de
recepcion, el érgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras
ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo de dos meses a partir de
su expedicion, a cuenta de la liquidacién del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del contratista, un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el director formulara, en
el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que sera notificada al contratista para
gue, en el plazo de diez dias, preste su conformidad o manifieste los reparos que
estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para tal fin, el
organo de contratacién debera aprobar la liquidacién y abonar, en su caso, el saldo
resultante de la misma.

32.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el contratista
tendra derecho a percibir el interés legal del mismo, incrementado en 1,5 puntos.

33.- PLAZO DE GARANTIA

33.1.- El plazo de garantia sera UN ANO, a contar desde la recepcion de las
obras.

33.2.- Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la
conservacion de las obras, de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas y segun las instrucciones que reciba de la direccion de las obras,
respondiendo de los dafios o deterioros que puedan producirse durante el referido
plazo.
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34.- DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINI_TIVA

34.1.- Si el informe sobre el estado de las obras a que hace referencia la
clausula 32.1 fuera favorable, se procedera a la devolucion o cancelacion de la
garantia constituida.

En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra, durante el plazo de
garantia el director facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para
ello, durante el cual continuara encargado de la conservacion de las obras, sin derecho
a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

34.2.- En el supuesto de recepcion parcial se autorizard la devolucion o
cancelacion de la parte proporcional de la garantia, previa solicitud del contratista .

34.3.-Transcurrido un afio desde la fecha de terminacion del contrato sin que la
recepcion formal y la liquidacién hubieren tenido lugar por causas no imputables al
contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucion o cancelacion de las
garantias, siempre que no se hayan producido las responsabilidades a que se refiere
el articulo 43 del TRLCAP.

35.-RESPONSABILIDAD CIVIL.

La empresa adjudicataria del presente contrato debera presentar la maxima
colaboracién con los Servicios y la Aseguradora de la Mancomunidad ante las
reclamaciones que por dafios y perjuicios se puedan formular por terceros, asumiendo,
en los casos en los que se compruebe la existencia de su responsabilidad, el pago que
proceda.

A tal fin la empresa adjudicataria debera suscribir una péliz  a de seguro en
cuantia no inferior 600.000 €uros, para cubrir los posibles dafios que durante el
periodo de vigencia del contrato puedan producirse a los particulares o a otras
Administraciones Publicas  sin que sean admisibles franquicias en las mismas.

Una copia de dicha pdliza, junto con el justificante del pago actualizado de la

misma, debera ser remitida a la mancomunidad en el momento de recepcion de la
notificacion del acuerdo de adjudicacion del contrato.

36.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafos y perjuicios durante el término de quince
afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

37.- JURISDICCION
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Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion,
resolucion y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicién ante el mismo 6rgano que los
dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.
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ANEXO |
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

5 SRRSO :
con DN % i, , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, del de prescripciones técnicas y del proyecto que han de regir la
contratacion para la ejecucion de las obras de REHABILITACION DEL PATRIMONIO
HISTORICO Y REGENERACION DEL LITORAL COMO DINAMIZAC ION
TURISTICA DE ARUCAS (T.M. DE ARUCAS), DENTRO DEL PLAN DE
DINAMIZACION TURISTICA DEL NORTE DE GRAN CANARIA (C OFINANCIADO
POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL), y aceptando
integramente el contenido de los mismos, en nombre
........................................................................................ (propio o de la/s personal/s o
entidad que representa especificando en este Ultimo caso sus circunstancias), se
compromete a ejecutar las obras de referencia por un importe de ............. euros (en
letras y nimeros).

Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO Il

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA OBRAS

DE UNA PARTE: D..ooiiiiicieeie ettt sneeen
en calidad de PRESIDENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE AYUNTAMIENTOS DEL
NORTE DE GRAN CANARIA, con facultad para suscribir los contratos relativos a
esta administracion, de conformidad con el art. 21 de la L.R.B.R.L., Ley 7/85, de 2
de abril, asistido del Secretaria de la Mancomunidad...............cccceeevvrvivieriennnnns , que
da fe del acto.

DE OTRA PARTE: D. .ottt , mayor
de edad, con D.NIL n° , expedido el dia
.................................................... , actuando en calidad de ........cccccevviiveeennnnnn. de

Reconociéndose ambas partes respectivamente competencia y capacidad legal
suficientes, conviene2n suscribir el presente contrato administrativo de
.................................................. cuyos antecedentes administrativos y clausulas son:

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El proyecto de obra cuya ejecucion se contrata fue aprobado por
resolucion del ..., , de fecha....... , por un presupuesto de

Segundo.- El pliego de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas, fue aprobado por resolucién del .........ccccceevviiieeeennnnn. de
fecha .....cccoceviieeenien,

Tercero.- La contraccion del gasto fue efectuada por la Intervencion en
................................ ,enfecha ......................, con cargo a la aplicacion presupuestaria
............................. , realizandose la fiscalizacion previa el dia ....................

Cuarto.- La adjudicacion de este contrato se acordd por resolucion del

Primera.- DD ————— se
compromete a ejecutar las obras de ..o con
estricta sujecion a los planos, pliego de clausulas administrativas particulares, pliego
de prescripciones técnicas, que figuran en el proyecto aprobado por la Administracion,
documentos contractuales que acepta plenamente, y de lo que deja constancia
firmando en este acto su conformidad en cada uno de ellos.
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Segunda.- El precio de este contrato es de .........cccceeeeevinnennn. euros , que seran
abonados mediante certificacion de obra ejecutada, y con arreglo a las siguientes
anualidades:

Afno: ...
Afo: ...

El presente contrato no estard sometido a revision de precios.

Tercera.- El plazo de ejecucion de la obra serd de .......cccoccevevvcvvieeennnnn. y
comenzara desde la fecha en que la Administracion dé la orden de iniciaciéon de la
misma, una vez suscrita el acta de comprobacién de replanteo.

También se establecen los plazos parciales siguientes: ......................

La comprobacién de replanteo tendra lugar dentro de 10S .........cccuueee... dias
habiles siguientes a la formalizacion de este contrato.

El plazo de garantia €S de .......ccccceeiviiiie i a contar desde la
fecha en que se realice la recepcion de las obras.

Cuarta.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente contrato, el adjudicatario ha constituido a favor de la Administracion una
garantia definitiva por importe de ................. euros, cuyo resguardo se une al presente
como anexo n° 1.

Quinta.- EI contratista presta su conformidad al pliego de clausulas
administrativas particulares que rige para este contrato, que se une como anexo n® 2,y
ambas partes se someten, para cuanto no se encuentre en él establecido, al Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para contratos de obras, al Texto Refundido de la
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, al Reglamento General de dicha
ley, y a las demas disposiciones reglamentarias de desarrollo, asi como a las dictadas
por la Comunidad Autébnoma de Canarias en el marco de sus respectivas
competencias, y supletoriamente, a la Ley de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion,
resolucion y efectos de ésta, seran resueltas por el érgano de contratacion, cuyos
acuerdos pondran fin a la via administrativa y seran inmediatamente ejecutivos,
pudiendo ser recurridos potestativamente en reposicién ante el mismo 6rgano que los
dictd, o ser impugnado mediante recurso contencioso-administrativo, conforme a lo
dispuesto en la Ley reguladora de dicha Jurisdiccion.

Para la debida constancia de todo lo convenido se firma este contrato en el
lugar y fecha al principio mencionado.

EL PRESIDENTE EL CONTRATISTA



